
 
 

 
 
 
 
 

 
                 

« Rénovation Bâtiment LISA» 

 

C.C.T.P. 
(Cahier des Clauses Techniques Particulières) 

 
 

Maître d’ouvrage : 

 
Observatoire de la Côte d’Azur 
(Établissement Public à Caractère Administratif. 
Décret 88‐384 du 19 avril 1988) 
Thierry LANZ Directeur 

Maître d’œuvre : 

 
 
Observatoire de la Côte d’Azur 
Direction Technique 
Boulevard de l’Observatoire 
CS 34229 
06304 NICE CEDEX 4 
 04.92.00.39 56 –  04.92.00.31.18 
Courriel : alain.anglade@oca.eu 
 

Marché : 
 

MAPA n°17‐03  Bâtiment LISA 
 

Objet : 
Rénovation Bâtiment LISA 
 

Mode de consultation : 
Marché à procédure adaptée, passé en application 
de l’article 67 du Code des Marchés Publics. 

Date limite et heure limite de dépôt : 
 
Lundi 13 mars 2017 à 15 heures 
 

 
 

 
 

   



Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 
CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 56 – Fax : 04 92 00 31 18 

Rénovation Bâtiment LISA    Page 2/12 
C.C.T.P. – Février 2017     

 

SOMMAIRE 
   

Article 1 : Prescriptions générales .................................................... 3 

1.1.  Généralités .............................................................................................. 3 

1.1.1.  Objet .............................................................................................. 3 

1.1.2.  Études Techniques ........................................................................... 3 

1.2.  Définition sommaire de l’opération ........................................................... 3 

1.2.1  Description de l’existant ................................................................... 3 

1.2.2   Nature des travaux .......................................................................... 4 

1.2.3  Description des travaux par lots ........................................................ 4 

1.2.4.  Contrôle technique .......................................................................... 6 

1.2.4.  Environnement ............................................................................... 6 

1.2.5.  Organisation du chantier et obligation de l’entrepreneur .................... 6 

1.3.  Règlements et normes à appliquer ............................................................ 6 

1.3.1.  Normes et règlements ..................................................................... 7 

1.3.2.  Conformité aux normes .................................................................... 7 

1.3.3.  Règles pour la protection des travailleurs .......................................... 7 

1.3.4.  Interprétation des textes .................................................................. 7 

1.4.  Transport – Stockage ‐ Conservation .......................................................... 7 

1.5.  Mise en œuvre ......................................................................................... 7 

1.5.1.  Conditions d’établissement des installations ...................................... 7 

1.5.2.  Enlèvement du matériel ................................................................... 8 

1.5.3.  Nettoyage du chantier ..................................................................... 8 

1.5.4.  Installation provisoire pour les besoins du chantier ............................. 8 

1.5.5.  Prévention et sécurité ...................................................................... 8 

1.6.  Accessibilité ............................................................................................. 8 

1.7.  Contrôle .................................................................................................. 9 

1.8.  Assurance ................................................................................................ 9 

1.9.   Garantie .................................................................................................. 9 

1.10. Documents à fournir ................................................................................. 9 

Article 2 : Visite ................................................................................... 9 

   



Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 
CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 56 – Fax : 04 92 00 31 18 

Rénovation Bâtiment LISA    Page 3/12 
C.C.T.P. – Février 2017     

 

Article 1 : Prescriptions générales 

1.1.  Généralités 

1.1.1.  Objet 

Le  présent  C.C.T.P.  concerne  la  rénovation  du  bâtiment  LISA de  l’Observatoire  de  la  Côte  d’Azur  se 
situant Boulevard de l’Observatoire 06304 Nice cedex 4. 
 
L’observatoire de la Côte d’Azur est situé dans un parc de 35 hectares, Le site est classé et fait partie du 
classement Natura 2000.   
 
Ce présent marché comporte les travaux suivants : 
 

 Démolition et création de cloisons, 

 Création de deux sanitaires accessibles PMR, 

 Modification de l’alimentation électrique (CFO, CFA), 

 Aménagement intérieur (réfection du sol, des murs, création d’un faux plafond), 

 Mise en place d’une unité de climatisation, 

 Mise en place d’une détection incendie. 
    
Ce document ne devra pas être considéré comme limitant les travaux à prévoir, mais comme fixant la 
réalisation complète de la prestation. 
L'entrepreneur  demeurera  responsable  de  la  prévision  des  moyens  nécessaires  à  la  réalisation 
technique de cette opération dans les délais impartis. 
 
La responsabilité de l'entreprise subsiste entièrement, tant en ce qui concerne, les oublis, les vices ou 
malfaçons, que les accidents qui pourraient résulter de l'exécution de ses ouvrages. 
 
Les prix et quantités qui seront portés dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire de 
l'entreprise s'entendent compte tenu de toutes sujétions et prescriptions découlant du présent C.C.T.P., 
normes D.T.U., règles de l'Art, pour un complet achèvement des ouvrages, ainsi que les travaux qui ne 
seraient  pas  mentionnés  dans  l'une  des  pièces  indiquées  ci‐dessus  ou  qui  seraient  omis,  mais 
découleraient de l'intervention logique du corps d'état. 
 
1.1.2.  Études Techniques 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) comporte : 
 
 Un Acte d’Engagement, 
 Un Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
 Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 
 Une Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF), 
 Annexes (selon type de travaux à exécuter), 
 Un Règlement de Consultation. 
 
Les études d'exécution des différents lots sont à la charge des entreprises. 

1.2.  Définition sommaire de l’opération 

1.2.1  Description de l’existant  

Le bâtiment LISA est une salle d’accueil pour diverses réunions et sert également d’accueil aux scolaires 
visitant l’observatoire. Sa superficie est d’environ 80 m². Le bâtiment se situe au centre de l’observatoire 
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de  la  côte  d’azur  proche  des  monuments  historiques.    Ce  bâtiment  est  vétuste  et  ne  permet  pas 
d’accueillir du personnel et des scolaires dans de bonnes conditions. 
 

1.2.2   Nature des travaux  

 Les travaux comprennent : 

 Le réaménagement intérieur par la démolition et la création de cloisons, 

 La modification de la distribution électrique, 

 La mise en place d’une deuxième porte d’accès et d’issue de secours, 

 La création de deux sanitaires accessible PMR, 

 La fourniture et pose d’une unité de climatisation de type split système, 

 La mise en place d’un système de détection incendie. 
 
L’Observatoire de la Côte d’Azur envisage à l’issue des travaux de demander le classement ERP 5ème 
catégorie. 
 
Les travaux seront repartis en lots techniques : 
 
‐ Lot 1 : Second œuvre (cloisons, portes, sols, faux plafonds, peinture…) 
‐ Lot 2 : Plomberie sanitaire  
‐ Lot 3 : électricité (CFO CFA SSI) 
‐ Lot 4 : Climatisation  
 
1.2.3  Description des travaux par lot 

Lot 1 : Second œuvre 
 
Travaux de démolitions 
 
‐ Démolitions des cloisons bureaux, sanitaires et dépose des blocs portes 

Nota : les poteaux de structure seront conservés 
‐ Dépose des sols existants, 
‐ Ouverture dans la cloison de façade afin de recevoir une nouvelle porte, 
‐ Dépose de la porte aluminium d’accès au bâtiment. 

 
Travaux d’aménagement 
 
‐ Création de cloison type BA13 double peau suivant le plan joint en annexe,  
‐ Ragréage de la totalité du sol, 
‐ Pose des blocs portes. Les portes seront en revêtement stratifié, 
‐ Pose d’un sol thermoplastique en laies soudées avec remontées en plinthes,  
‐ Pose de deux blocs porte aluminium d’une ouverture minimale de 900 mm, 
‐ Préparation des murs, reprise d’enduits, 
‐ Peinture des murs et des blocs‐portes, 
‐ Pose d’un faux plafond perforé acoustique en dalle 600 x 600. 

 
Afin de cloisonner  le sanitaire PMR femme,  l’entreprise chiffrera  les deux solutions proposées par  la 
maîtrise d’ouvrage à savoir : 
 
‐ 1ère solution : L’entreprise déposera l’ouvrant et son châssis, elle rebouchera l’ouverture avec des 

moellons d’épaisseur égale à la cloison actuelle. Elle aura à sa charge l’étanchéité, les jointements 
et les finitions (enduits extérieurs, peinture…).  
 

‐ 2ème  solution :  L’entreprise  créera  une  double  cloison  identique  au mur  de  façade  (cloison mi‐
hauteur,  allège,  imposte  et  ouvrant …)  l’ouvrant  sera  en  aluminium  et  double  vitrage  en  verre 
opalin.    
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L’entreprise  aura  la  charge  de  protéger  les  ouvertures  créées  contre  les  intempéries  par  tous 
moyens qui permettront de protéger l’intérieur du bâtiment. 
 
Nota : l’entreprise pourra proposer dans son offre une variante plus facile techniquement et plus 
avantageuse financièrement pour l’Observatoire de la Côte d’Azur.  

 
Lot 2 : Plomberie sanitaire 
 
Travaux préparatoires 
 

‐ Dépose des équipements sanitaires (lavabo, toilettes), 
‐ Bouchonnages des attentes si non utilisés ultérieurement. 

 
Travaux  

‐ Pose de deux toilettes suspendus et de deux lavabos y compris alimentation EF, ECS, rejet 
EU, carottage et percement, 

‐ Pose de faïences autour des lavabos dans les zones de projections. Ce sera validé avec la 
maîtrise d’ouvrage en phase exécution (estimatif 2 m²), 

‐ Fourniture et pose d’une VMC, 
‐ Pose des accessoires PMR, 
‐ Remplacement du cumulus existant par un modèle de 100 L. 

 
Lot 3 : Electricité 
 
Travaux préparatoires 
 

‐ Dépose de l’éclairage, des goulottes, des PC et RJ, 
‐ Mise en place d’un tableau de chantier, 
‐ Dépose du tableau électrique pour remplacement. 

 
Travaux  

‐ Pose de chemin de câbles au plafond pour alimentation des goulottes et éclairage, 
‐ Alimentation des PC, éclairage par câbles RO2V ou équivalent, 
‐ Alimentation des RJ par câble 4 paires de catégorie 6 A minimum, 
‐ Fourniture et pose de 20 PC et 24 RJ, 
‐ Fourniture et pose d’éclairage à Led intégré dans le faux plafond, 
‐ Fourniture et pose d’une réglette 2 x 58 W dans le local technique, 
‐ Fourniture  et  pose  d’un  nouveau  tableau  électrique  à  armature  métallique.  Les 

disjoncteurs existants seront dans la mesure du possible récupérés par le maître d’ouvrage, 
‐ Fourniture et pose d’une détection incendie (centrale, détecteur, déclencheur manuel et 

flash lumineux), 
‐ Fourniture d’une ligne dédiée pour l’unité de climatisation et sera mis en attente pour le 

lot 4, 
‐ Fourniture d’une ligne dédiée pour l’alimentation du cumulus et sera mis en attente pour 

le lot 2, 
‐ Remplacement de la baie informatique 5 U par une baie 9 U, 
‐ Ajout d’un bandeau de brassage de prise RJ45 24 ports de type Infra+ ou équivalent, 
‐ Dépose et remise en place des tiroirs optiques, des switchs existants, 
‐ Câblage et raccordement de l’ensemble des RJ, du bandeau Pc …, 
‐ Fourniture  et  pose  de  prise  VGA,  HDMI et  USB.  Ces  prises  seront  placées  dans  des 

goulottes, l’emplacement sera déterminé en phase travaux. 
 

Lot 4 : Climatisation 
 

‐ Fourniture et pose d’une unité de climatisation type split system Inverter d’une puissance 
de 6 KW.  



Observatoire de la Côte d’Azur – Direction Technique 
CS 34229 – 06304 NICE CEDEX 4 – Tél. : 04 92 00 39 56 – Fax : 04 92 00 31 18 

Rénovation Bâtiment LISA    Page 6/12 
C.C.T.P. – Février 2017     

 

Nota : le réseau condensat se fera de préférence par gravité. 
  

1.2.4.  Contrôle technique  

Le  maître  d’ouvrage  fera  appel  à  un  bureau  de  contrôle  pour  une  visite  initiale  pour  la  nouvelle 
installation électrique.  
 
1.2.5.  Environnement     

L’Observatoire de la Côte d’Azur est attaché aux mesures de prévention environnementales.  
 
Dans la mesure du possible, l’entreprise devra : 
 
‐ Réduire ses émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte le bilan carbone de ses trajets, 
‐ Favoriser les fournisseurs proches de l’Observatoire. 

 
1.2.6.  Organisation du chantier et obligation de l’entrepreneur 

Les entreprises devront : 
 
Fournir  un  planning  de  leurs  opérations  par  lot,  il  sera  synthétisé  par  la maîtrise  d’ouvrage  afin  de 
produire un planning d’exécution. 
 
Faire agréer par le Maître d'Ouvrage les dispositions détaillées qu'il compte adopter pour l'organisation 
de son chantier. Le Maître d'Ouvrage pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions 
envisagées si celles‐ci paraissent insuffisantes ou si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction.  
 
Assurer la protection de ses propres ouvrages et des ouvrages existants avant et après la mise en œuvre 
jusqu'à  la  livraison  au  Maître  d'Ouvrage.  Cette  responsabilité  des  ouvrages  propres  à  l'entreprise 
engendre le nettoyage de ces derniers pour livraison au Maître d'Ouvrage. 
 
Être présent ou être représenté par une personne habilitée à prendre toutes décisions ou engagements 
aux réunions de chantier.  
 
Remettre en temps opportun les schémas et fiches techniques des matériels à mettre en œuvre. 
 
Observer sans délai les remarques ou instructions signalées par le Maître d'Ouvrage.  
 
Intervenir pour ses travaux sans gêner l'exploitation du site.  
 
Assurer le rangement et la protection suffisante de tous les ouvrages susceptibles de subir des chocs ou 
des dégradations lors des manipulations. 
 
Mettre en place une procédure d’auto contrôle sur les différentes phases.  

1.3.  Règlements et normes à appliquer 

Le  présent  descriptif  est  établi  en  accord  avec  les  normes  et  règlements  en  vigueur,  et  plus 
particulièrement, en conformité avec les spécifications des normes et documents ci‐après. 
 
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot est donc tenu de respecter toutes les prescriptions de ces 
documents, ainsi que toutes stipulations des lois, décrets, applicables aux travaux décrits ci‐après et ne 
pourra  prétendre  à  aucune  indemnité  ou  plus‐value  pour  les  travaux  de  réfection,  montage  et 
démontage, résultant de la mise en conformité de ses ouvrages avec les textes de normes et règlements 
en vigueur. 
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1.3.1.  Normes et règlements 

Les ouvrages devront être conformes aux règles générales de construction détaillées dans les décrets et 
arrêtés ci‐dessous. Cette liste n’étant pas exhaustive. 
 

 Code du Travail titre IV, 
 Loi 75/663 du 15 juillet 1975 modifié par la loi N°92 ‐6646 du 13 juillet 1992, 
 Arrêté du 4 janvier 1985, 
 Décret N°94‐609 du 13 juillet 1994 (annexe3), 
 Circulaire 15 février 2000 (planification de la gestion des déchets), 
 Les fascicules applicables aux marchés de travaux en particulier les fascicules 23‐24‐26‐27‐31‐

32 (Ces fascicules bien que non joints au présent CCTP sont réputés connus des entreprises), 
 Les DTU, les NF DTU, les cahiers de prescriptions techniques, les règles de calcul en vigueur. 
 ….. 

 
1.3.2.  Conformité aux normes 

Dans  l’éventualité où de nouvelles  réglementations ou modifications de normes  interviendraient en 
cours d’opération, l’entreprise est tenue d’informer le Maître d'Ouvrage des incidences de ces textes 
sur le projet en cours, et de proposer toute modification du projet qu’impliquerait leur prise en compte. 
     
1.3.3.  Règles pour la protection des travailleurs 

L'entreprise devra présenter sur demande du maître d’ouvrage les titres d'habilitations des employés 
prévus pour réaliser ces travaux. 
 

 Habilitation électrique pour personnel électricien ou non électricien,  
 Conducteurs d’engins (CACES) suivant la recommandation R372. 

 
Les entreprises seront dans l’obligation de respecter la vitesse limite autorisée sur le site. 

 
1.3.4.  Interprétation des textes 

En  cas  de  contradiction  entre  les  textes mentionnés  ci‐dessus,  entre  ces  textes  et  les  prescriptions, 
descriptifs et plans fournis dans le cadre de la consultation,  le Maître d'Ouvrage aura toute la liberté 
d'interpréter  ces  textes  dans  le  sens  le  plus  favorable  au Maître d'Ouvrage  sans que  l'entrepreneur 
puisse prétendre à aucune indemnité ou plus‐value de ce fait. 

1.4.  Transport – Stockage ‐ Conservation  

Pour tous ouvrages de son marché, l'entrepreneur doit : 
 

 Les transports à pied d'œuvre des matériels et des matériaux, 
 Les manutentions et le montage des matériaux, y compris matériels de manutention et de 

levage, 
 Les stockages avec aménagement des zones affectées, y compris démontage et enlèvement 

des aménagements de zones de stockage à l'achèvement de ses travaux. 

1.5.  Mise en œuvre 

1.5.1.  Conditions d’établissement des installations 

Renseignements de base : l'entrepreneur déclare avoir connaissance de tous les renseignements utiles 
à son projet et en particulier : 
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L'entrepreneur est réputé connaître, pour s'en être rendu compte personnellement, la nature 
des lieux et la situation des travaux, ainsi que les risques qu'ils peuvent entraîner. 
 
L'entrepreneur est invité à se rendre compte par lui‐même de la nature des travaux à exécuter. 
En aucun cas, il ne pourra arguer de l'imprécision des pièces écrites et des schémas. 

 
Information du personnel : L'entrepreneur devra déléguer un représentant qualifié capable d'informer 
le personnel de l’Observatoire sur les installations. 
 
Mise en œuvre : Les travaux devront être effectués sans aucune gêne de l’exploitation du site.  
L'entreprise du présent marché devra prévoir lors de ses interventions : 
 

 De prévenir les responsables de l’observatoire pour obtenir les autorisations nécessaires pour 
la réalisation des travaux, 

 La  ou  les  personnes  à  contacter  seront  indiquées  à  l'entreprise  lors  du  1er  rendez‐vous  de 
chantier. 

 
1.5.2.  Enlèvement du matériel 

L'entrepreneur du présent marché, en accord avec le personnel de l’observatoire devra l'évacuation du 
matériel déposé. 
Aucun stockage de gravats ou déblais de courte ou longue durée ne sera autorisé sur le site.  
 
1.5.3.  Nettoyage du chantier 

Le site de l’Observatoire de la Côte d’Azur Mont Gros est un espace naturel protégé, il sera demandé à 
l’entreprise de  laisser  la zone  telle qu’elle a été constatée au début du marché. Un constat entre  le 
maître d’ouvrage et  l’entreprise sera effectué au départ du marché. L’entreprise aura  l’obligation de 
remettre le site en état. 
Toute détérioration de quelque manière que ce soit sera entièrement à la charge de l’entreprise. Une 
remise en état sera exigée.   
 
1.5.4.  Installation provisoire pour les besoins du chantier 

Le maître d’ouvrage désignera un emplacement  sur  site pour une  installation provisoire de chantier 
(type construction modulaire), les stationnements des véhicules. Aucun stationnement ne sera autorisé 
en dehors de l’emplacement désigné par le maître d’ouvrage, dans le cas contraire, l’entreprise devra 
les déplacer sans délai.  
L’emplacement devra retrouver son aspect initial à la fin des travaux. 
 
1.5.5.  Prévention et sécurité 

Un plan de prévention au sens des dispositions du décret nº92‐158 du 20 février 1992 sera rédigé au 
début des travaux entre l’Observatoire de la Côte d’Azur et les entreprises.  
Le maître d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles 
que prendront les entreprises. Les entreprises sont tenues d’informer leurs salariés des risques et des 
mesures de prévention prises et demeurent responsables de l’application de ces mesures, nécessaires 
à la protection de leurs personnels. 

1.6.  Accessibilité 

Ces travaux se feront en site occupé, les entreprises veilleront à ne pas couper les voies d’accès plus 
d’une heure afin de maintenir l’accès pompiers vers les bâtiments historiques et les locaux électriques.  
Les  entreprises  devront  tenir  compte  de  ces  exigences  dans  leurs  planifications  et  proposeront  des 
solutions  pour  ne  pas  gêner  les  accès  vers  ces  locaux  à  risques,  les  évacuations  des  bâtiments,  les 
livraisons …. 
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1.7.  Contrôle  

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et à la fin des travaux, le Maître d'Ouvrage, 
procédera aux opérations de contrôle et aux vérifications qualitatives et quantitatives en présence des 
entrepreneurs ou de leur représentant. 
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entreprise concernée. 

 
D'une manière générale, tous les frais en personnel et en matériel dus à des suppressions, adjonctions 
ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part des entreprises adjudicataires 
sont à la charge du lot concerné. 

1.8.  Assurance 

Les  entreprises  ou  groupement  d’entreprises  disposeront  d’une  assurance  permettant  d’assurer  sa 
responsabilité civile en cas de sinistre ou toute autre incidence liée à ses travaux. 

1.9.   Garantie 

Les  entreprises  devront  une  garantie  de  parfait  achèvement  d’une  durée  d’un  an. L’attention  de 
l’entreprise est  attirée  sur  le  fait  qu’il  contracte par  l’obtention du présent marché une garantie de 
résultat totale, vis‐à‐vis du Maître de l’Ouvrage pour la prestation concernée. 

1.10.  Documents à fournir  

Avec leurs propositions, les différents lots devront fournir tous les documents permettant de juger leurs 
offres et en particulier : 
 

 Le devis estimatif et quantitatif (matériel et main d’œuvre), 
 Le mémoire technique, devant fournir des informations sur : 

o Les matériaux proposés et leurs fiches techniques, 
o Les personnes affectées à cette opération, 
o La planification proposée et dédiée aux travaux, 
o Les références et les qualifications sur ce type de travaux, 
o Une démarche qualité (plan d’assurance qualité), 

 
En cours de travaux, l'entrepreneur sera tenu de remettre en exemplaires suffisants : 
 

 Les caractéristiques des matériaux utilisés, 
 Une nouvelle planification si différente de celle proposée au début de la prestation. 

 
L'approbation de la planification et des matériaux par le Maître d'ouvrage ne décharge en aucun cas la 
responsabilité de l'entrepreneur. 
 
A la réception des travaux l’entreprise fournira à l’Observatoire un dossier des ouvrages exécutés en 
2 exemplaires électroniques (cd‐rom, dvd‐rom, clé USB…). 

Article 2 : Visite   

Les candidats auront l'obligation de visiter le site sous peine de nullité de leur offre. Les visites seront organisées 
par le responsable de la Direction Technique de l’Observatoire de la Côte d’Azur, ou son représentant. 
Les renseignements techniques joints à la présente consultation n'ont qu'une valeur indicative. 
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Pour ce faire, les candidats prendront directement contact avec : 
 
Monsieur TERROCHAIRE Rodrigue 
Par courriel : rodrigue.terrochaire@oca.eu 
Ou par téléphone : 04.92.00.39 84. Pour une prise de rendez‐vous.  
 
Avant remise de sa proposition, l’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de procéder à une visite 
détaillée et prendre parfaitement connaissance de toutes les caractéristiques, conditions, difficultés et toutes 
sujétions relatives aux lieux et à l’exécution, aux accès et, notamment aux contraintes imposées. 
En aucun cas, il ne pourra arguer de l’imprécision des pièces écrites et des plans. 
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Annexe 1 Bâtiment 
LISA 
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